



Originale di Determinazione

N. 1530 data 15/12/2020

Reg. SETT-OPERE
2020/280
Classifica VI.5.1

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE
DEL TORRENTE ALBULA PROGETTO DI
COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE
LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA
PONTEROTTO A VIA PIEMONTE.
AFFIDAMENTO RIMOZIONE SMALTIMENTO,
FORNITURA E POSA IN OPERA PALI
SEMAFORICI INTERSEZIONE VIA G. MORETTI
VIALE DE GASPERI LAVORI- PISTA
CICLOPEDONALE TRATTO DA VIA TOSCANA
A VIALE DE GASPERI - CUP F25B0500000001
CIG ZDF2FC0711

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 60 del 22/10/2015 avente per oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE" fu apportata una variazione al piano delle opere pubbliche approvato unitamente alla delibera di consiglio comunale N.48 del 30/7/2015 inserendo il finanziamento della realizzazione della pista ciclabile Albula Moretti per € 170.000,00 (nuova opera);
- con Deliberazione di Giunta N. 113 del 20/06/2013 avente per oggetto "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA PROGETTO DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA PONTEROTTO A VIA PIEMONTE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE." Fu approvato il relativo progetto preliminare solo sotto il profilo tecnico;
- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle opere di riqualificazione e rinaturalizzazione del torrente Albula, con le somme liberate dalla variazione di bilancio, manifestò la volontà di completare la pista ciclopedonale lungo il torrente Albula realizzando un altro stralcio costituito dal tratto che va da Via Toscana a Viale De Gasperi;
- in data 10/09/2013 prot. 51382 fu acquisita l'autorizzazione paesaggistica, giusto parere favorevole condizionato della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici delle Marche di cui alla nota n°12427 del 31/07/2013, ricadendo alcune porzioni di tracciato in area di vincolo per la loro prossimità al torrente Albula;
- il progetto preliminare prevedeva un lungo tracciato che dal confine ovest del Comune, costeggiando il torrente Albula sul lato nord, arrivava sino alle aree verdi in viale Buozzi e pertanto avrebbe dovuto essere realizzato in stralci successivi;
- in conseguenza di rovinosi episodi avvenuti nel territorio comunale per essenze della stessa specie di quelle esistenti in viale Moretti con Determinazione Dirigenziale N.452 del 14/05/2015, nelle more dell'esecuzione del primo tratto lungo viale Moretti ovvero da via Cavour a via Toscana, fu affidata una "ANALISI STABILITÀ BIOMECCANICA PER VERIFICHE STATICHE DEGLI ALBERI DI PINUS PINEA IN VIA G. MORETTI" alla società "Res Agraria srl" con sede in via Canova n. 19/2 di Tortoreto Lido (TE) C.F. P.IVA 01787930674;
- dall'analisi di stabilità emersero criticità tali da consigliare l'abbattimento di diversi esemplari e la loro sostituzione onde scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità;
- con Determinazione Dirigenziale N. 1775 del 31/12/2015 fu approvato il progetto esecutivo "PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA PONTEROTTO A VIA PIEMONTE -TRATTO DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI" nel quale in accordo alle risultanze dell'analisi di stabilità fu prevista la sostituzione dell'intera alberatura;
- il progetto esecutivo aveva il seguente quadro economico di spesa:

A	LAVORI E FORNITURE:	€	PARZIALE	TOTALE
	2° STRALCIO pista ciclopedonale lungo via G. Moretti.			
1	LAVORI A MISURA	€	147.406,22	
2	LAVORI A CORPO	€	0,00	
3	Oneri relativi alla sicurezza Generici e Speciali non soggetti a ribasso d'asta	€	5.873,70	
	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	141.532,52	147.406,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM.NE			
B1	Lavori in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€	300,00	
B1.1	Segnaletica stradale orizzontale e verticale (IVA compresa);	€	500,00	
B1.2	Spostamento impianto semaforico (IVA compresa);	€	500,00	
B2	Rilievi accertamenti e indagini (IVA compresa);	€	0,00	
B3	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa);	€	0,00	
B4	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa);	€	43.78	

A	LAVORI E FORNITURE:	€	PARZIALE	TOTALE
B5	Acquisizione aree o immobili;	€	0,00	
B6	Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4, L. 109/94;	€	0,00	
B7	Spese tecniche relative a : progettazione, attività preliminari, coordinamento progettazione, incentivo ecc. (IVA e tasse comprese);	€	6.100,00	
B8	Spese per attività di consulenza e supporto (IVA compresa);	€	0,00	
B9	Eventuali spese per contributo SUA e ANAC;	€	400,00	
B10	Spese per pubblicità ed opere artistiche (IVA compresa);	€	0,00	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (IVA compresa);	€	0,00	
B12	IVA 10% sui Lavori;	€	14.750,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	22.593,78	22.593,78
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			170.000,00

- con Determinazione Dirigenziale N. 712 data 21/06/2016 i lavori furono definitivamente affidati alla ditta Schiavi & Lupi srl, corrente in 63074 San Benedetto del Tronto (AP), vicolo Ombrone, 14 (P. IVA 01083320448) per un importo contrattuale pari ad € 112.624,61 oltre IVA, di cui € 106.750,89 per lavori (derivante dall'applicazione del ribasso del 24,575% sull'importo di € 141.532,50, posto a base d'asta), ed € 5.873,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito dell'affidamento il quadro economico fu rideterminato e può essere così sintetizzato:

A	LAVORI E FORNITURE:	€	PARZIALE	TOTALE
	2° STRALCIO pista ciclopedonale lungo via G. Moretti.			
1	LAVORI A MISURA	€	141.532,52	
	a detrarre il ribasso contrattuale del 24,575%	€	-34.781,61	
3	Oneri relativi alla sicurezza Generici e Speciali non soggetti a ribasso d'asta	€	5.873,70	
	NETTO LAVORI	€	112.624,61	112.624,61
	ECONOMIE LAVORI	€	34.781,61	34.781,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM.NE			
B1	Lavori in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€	300,00	
B1.1	Segnaletica stradale orizzontale e verticale (IVA compresa);	€	500,00	
B1.2	Spostamento impianto semaforico (IVA compresa);	€	500,00	
B2	Rilievi accertamenti e indagini (IVA compresa);	€	0,00	
B3	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa);	€	0,00	
B4	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa);	€	43,78	
B5	Acquisizione aree o immobili;	€	0,00	
B6	Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4, L. 109/94;	€	0,00	
B7	Spese tecniche relative a : progettazione, attività preliminari, coordinamento progettazione, incentivo ecc. (IVA e tasse comprese);	€	6.100,00	
B8	Spese per attività di consulenza e supporto (IVA compresa);	€	0,00	
B9	Eventuali spese per contributo SUA e ANAC;	€	400,00	
B10	Spese per pubblicità ed opere artistiche (IVA compresa);	€	0,00	

A	LAVORI E FORNITURE:	€	PARZIALE	TOTALE
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (IVA compresa);	€	0,00	
B12	IVA 10% sui Lavori;	€	11.262,46	
B12.1	ECONOMIE I.V.A.	€	3.487,54	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	22.593,78	22.593,78
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			170.000,00

- con Determinazione Dirigenziale N. 1397 del 09/12/2016 fu affidato il servizio di «PREDISPOSIZIONE DEI CALCOLI STRUTTURALI DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA, PROGETTO DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA PONTEROTTO A VIA PIEMONTE -TRATTO DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI - STRALCIO 2" CUP F25B05000000001 CIG ZF31C11992» al Dott. Ing. Domenico Palestini con studio in via S. D'Acquisto n°71 63013 Grottammare P.I. 00409190444, per un totale di € 6.331,31, inclusi contributi previdenziali al 4% e IVA al 22%;
- a seguito dell'affidamento il quadro economico di progetto è così rideterminato:

A	LAVORI E FORNITURE:	€	PARZIALE	TOTALE
	2° STRALCIO pista ciclopedonale lungo via G. Moretti			
1	LAVORI A MISURA	€	141.532,52	
	a detrarre il ribasso contrattuale del 24,575%	€	-34.781,61	
3	Oneri relativi alla sicurezza Generici e Speciali non soggetti a ribasso d'asta	€	5.873,70	
	NETTO LAVORI	€	112.624,61	112.624,61
	ECONOMIE LAVORI RESIDUE	€	28.450,30	28.450,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM.NE			
B1	Lavori in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€	300,00	
B1.1	Segnaletica stradale orizzontale e verticale (IVA compresa);	€	500,00	
B1.2	Spostamento impianto semaforico (IVA compresa);	€	500,00	
B2	Rilievi accertamenti e indagini (IVA compresa);	€	0,00	
B3	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa);	€	0,00	
B4	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa);	€	192,78	
B5	Acquisizione aree o immobili;	€	0,00	
B6	Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4, L. 109/94;	€	0,00	
B7	Spese tecniche relative a : progettazione, attività preliminari, coordinamento progettazione, incentivo ecc. (IVA e tasse comprese);	€	6.100,00	
B7.1	Spese PREDISPOSIZIONE DEI CALCOLI STRUTTURALI DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO	€	6.331,31	
B8	Spese per attività di consulenza e supporto (IVA compresa);	€	0,00	
B9	Eventuali spese per contributo SUA e ANAC;	€	251,00	
B10	Spese per pubblicità ed opere artistiche (IVA compresa);	€	0,00	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (IVA compresa);	€	0,00	
B12	IVA 10% sui Lavori;	€	11.262,46	
B12.1	ECONOMIE I.V.A.	€	3.487,54	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	28.925,09	28.925,09

A	LAVORI E FORNITURE:	€	PARZIALE	TOTALE
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			170.000,00

- con nota prot. 15925 del 17/03/2016 il Comune comunicava alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche la sostituzione delle essenze con altre di diversa specie idonee alla collocazione in ambito viario che l'area non ricadeva in zona di vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche dapprima con nota dello 09/06/2017 poi con nota del 14/02/2018 individuava solo allora l'intervento come assoggettato alle norme sulla tutela degli immobili di carattere artistico - storico ai sensi dell'art. 10 comma 1 e comma 4 lettera g) e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., mai prese in esame nelle comunicazioni pregresse propedeutiche alla stesura del progetto;

DATO ATTO CHE:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2015 "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" (pubblicato sulla Gazz.Uff. n.249 del 26/10/2015) è stato approvato un bando che prevedeva la possibilità di presentare richieste di finanziamento per riqualificare zone urbane degradate dal punto di vista culturale e sociale;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 27/11/2015 il Comune di S. Benedetto del Tronto approvava la sua proposta di finanziamento ai sensi del bando richiamato presentandola entro i termini stabiliti dal citato DPCM al Dipartimento delle pari opportunità competente;
- con D.P.C.M. 6 Giugno 2017 è stato approvato l'elenco dei Comuni beneficiari del finanziamento che comprende anche il Comune di San Benedetto del Tronto per l'intera quota richiesta pari ad € 1.378.000;
- il "PROGETTO DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA PONTEROTTO A VIA PIEMONTE -TRATTO DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI" rientra tra gli interventi inseriti nella richiesta di cui sopra nell'ambito di quelli finanziati a carico del bilancio Comunale;
- si rende necessario quindi procedere alla realizzazione dell'intervento che non potrà essere eseguito se non adeguandosi alle più recenti condizioni imposte dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
- a tal proposito con determinazione dirigenziale N. 1331 del 17/11/2020 avente ad oggetto "RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA PROGETTO DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA PONTEROTTO A VIA PIEMONTE -TRATTO DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI. AFFIDAMENTO ANALISI STABILITA' BIOMECCANICA PER VERIFICHE STATICHE DEGLI ALBERI DI PINUS PINEA IN VIA G. MORETTI. AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO E SORVEGLIANZA LAVORI- STRALCIO 2 - CUP F25B0500000001 CIG Z552F276E6" è stato affidato l'aggiornamento dell'analisi della stabilità delle essenze propedeutica all'esecuzione dei lavori in adeguamento alle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;

CONSIDERATO CHE:

- la realizzazione del nuovo tratto di pista ciclopedonale prevede la revisione dell'impianto semaforico la cui linea di alimentazione è peraltro danneggiata dalla presenza dell'apparato radicale di alcuni esemplari di pinus pinea che oltre a sollevare i cordoli costituiscono ostacolo alla svolta in corrispondenza di un'intersezione stradale particolarmente sensibile perché in prossimità di un importante plesso scolastico;
- per i principi di efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, stante il lungo tempo trascorso dall'affidamento dei lavori principali, è conveniente affidarlo direttamente onde evitare ulteriori indugi;

- a tal proposito è stato richiesto un preventivo alla società Linea Leader S. & C. Srl, corrente in via Adige, 12 Z.I. Campiglione di Fermo – 63900 FERMO (FM) P.Iva e C.F. 01233850427 mediante messaggio mail del 10/11/2020;
- il preventivo della società interpellata N°75 del 02/12/2020, conservato agli atti, trasmesso in pari data mediante messaggio mail prevede un costo complessivo netto pari a € 3.950,00, € 4.819,00 al lordo di I.V.A. computata al 22%, così articolato:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale	C.I.
<u>Preventivo per rimozione, smaltimento, fornitura e posa in opera pali semaforici intersezione via G. Moretti viale De Gasperi</u>					
Fornitura palo semaforico zincato e verniciato a polvere con sbraccio 5 m	pz	1,00	1.250,00	1.250,00	22
Fornitura palina semaforica zincata e verniciata a polvere 102 mm H 4 m	pz	1,00	250,00	250,00	22
Fornitura staffa a ponte e materiale di ferramenta	pz	1,00	300,00	300,00	22
Rimozione delle lanterne semaforiche esistenti (da recuperare)	pz	3,00			
Rimozione e smaltimento pali esistenti	pz	2,00			
Fornitura cavi e muffola stagna	nr	1,00	250,00	250,00	22
Fornitura scatola di derivazione e tubazione in metallo	nr	1,00	200,00	200,00	22
Squadra tecnici per lavoro di posa in opera di tutti i materiali, prove tecniche dell'impianto, comprensivo di autocarro con gru, piattaforma aerea e rimborso Km A/R da nostro centro operativo	nr	1,00	1.700,00	1.700,00	22

RAVVISATA l'urgenza dell'affidamento;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020)";

ATTESO CHE:

- *l'articolo 1 del citato decreto, convertito nella legge 120/2020, dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021";*
- *l'art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/ 2020 conv. In legge n. 120/2020 "Decreto semplificazioni" secondo cui , qualora la Determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31.12.2021, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016, le "stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori , servizi e forniture , nonché dei servizi di ingegneria e architettura , inclusa l'attività di progettazione , di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 per servizi, forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione , di importo inferiore a € 75.000,00;*
- *l'art. 216, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, in merito all'applicazione delle nuove disposizioni stabilisce che: "1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i*

bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”;

RITENUTO CHE la motivazione per procedere all'affidamento diretto è nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. lgs. 50/2016 e con particolare riferimento ai criteri di efficienza, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;

CONSIDERATO CHE:

- la spesa complessiva prevista per il presente atto trova previsione nel Bilancio 2020 al capitolo n. 1005.22.630 finanziato con fondi comunali;

RITENUTO CHE:

- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;
- non esistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DATO ATTO CHE:

- è stato acquisito il CIG N. Z552F276E6 tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- si procederà, successivamente all'affidamento, alla richiesta del DURC relativo alla ditta fornitrice, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della legge 2/2009;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 01.02.2020 con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati”;

RICHIAMATA altresì la Delibera di Giunta Comunale n° 95 del 29 giugno 2020 recante la "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2020/2021/2022, PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2021/2022".

ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare protocollo n° 44729 del 5 luglio 2019;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

VISTI ALTRESÌ:

- lo Statuto Comunale in particolare l'art. 42 sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto, a mente di quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che :
 - a. l'oggetto del contratto è costituito dall'esecuzione della "RIMOZIONE SMALTIMENTO, FORNITURA E POSA IN OPERA PALI SEMAFORICI INTERSEZIONE VIA G. MORETTI VIALE DE GASPERI LAVORI- PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA - TRATTO DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI – CUP F25B05000000001 CIG ZDF2FC0711.";
 - b. l'acquisizione della richiamata fornitura di lavori è effettuata mediante affidamento diretto;
 - c. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte della società affidataria a titolo di accettazione;
 - d. clausole del contratto ritenute essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n° 267/2000 e le prestazioni saranno regolate in conformità del presente provvedimento e delle condizioni di seguito determinate:
 - la sostituzione dovrà essere realizzata entro trenta giorni dalla consegna dei lavori;
 - Il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione entro trenta giorni dall'avvenuta accettazione dell'opera mediante certificato di regolare esecuzione o suo equivalente. La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto (CIG: N. ZDF2FC0711); il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto.
 - Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, attuativo della Direttiva del Parlamento Europeo n. 2000/35/CE, si fissa concordemente in giorni 30 (diconsi trenta) decorrenti dalla data di arrivo al protocollo della fattura commerciale, munita di visto del competente ufficio comunale attestante la conclusione e regolarità della prestazione resa e previa acquisizione di una autodichiarazione di regolarità contributiva, il termine per il pagamento, dalla cui scadenza decorrono gli interessi moratori, salvo quanto previsto dall'art.3 del predetto Decreto Legislativo.
 - In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune e fino ad avvenuta regolarizzazione del documento.
 - Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di ogni onere generale e particolare derivante dall'assunzione delle prestazioni affidate e derivanti dalla legge, compresi i noli, le spese accessorie, per ricognizioni, permessi, per le prestazioni e le forniture richieste e necessarie per l'espletamento degli interventi, che dovranno essere espletati a regola d'arte.
 - Per il caso di ritardi e inadempienze acclarate nell'espletamento delle prestazioni sarà applicata una penale pari all' 0,1% (uno per mille) dell'importo netto del corrispettivo, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna degli elaborati sopra indicati, con un massimo del 10% somma raggiunta la quale il RUP può proporre la risoluzione del contratto per inadempienza.
 - Le operazioni dovranno essere effettuate in conformità di quanto previsto, in particolare, nel presente atto e nel rispetto di quanto sancito, richiamato e richiesto dalla Amministrazione comunale, in persona del Responsabile Unico del Procedimento.
 - Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. 05.10.2010 n. 207 in pendenza del Regolamento di esecuzione ed attuazione del

decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici.

2. di affidare alla ditta società Linea Leader S. & C. Srl, corrente in via Adige, 12 Z.I. Campiglione di Fermo – 63900 FERMO (FM) P.Iva e C.F. 01233850427, il lavoro di “RIMOZIONE SMALTIMENTO, FORNITURA E POSA IN OPERA PALI SEMAFORICI INTERSEZIONE VIA G. MORETTI VIALE DE GASPERI LAVORI- PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA - TRATTO DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI” secondo il preventivo, acquisito mediante messaggio di posta elettronica, N.75 del 02/12/2020, conservato agli atti d’ufficio, che indica un prezzo pari a euro 3.950,00 nette, e quindi di un totale di euro 4.819,00, IVA al 22% inclusa;
3. di precisare che, nell’espletamento del servizio affidati, la società si impegna ed è tenuta a provvedere in conformità al presente atto ed alle indicazioni e direttive del Responsabile del Procedimento. In particolare l’incarico prevede le prestazioni indicate nell’offerta N.75 del 02/12/2020 e conservata nel fascicolo d’ufficio che qui si intende integralmente riportata;
4. di dare atto che il CODICE IDENTIFICATIVO GARA attribuito al presente intervento è CIG ZDF2FC0711;
5. di impegnare al capitolo n. 1005.22.630, l’importo complessivo di € 4.819,00 costituendo apposito sottoimpegno all’impegno 2020/00956;
6. che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013 “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 ” e dell’art. 2 del Codice di comportamento del Comune di San Benedetto del Tronto, adottato con deliberazione della Giunta Comunale, l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ,al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono disponibili sulla pagina del Comune www.comunesbt.it, sezione amministrazione trasparente, sub sezione " Altri contenuti ”;
7. di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 smi e del D.Lgs. n.50/2016 smi è il ing. Enrico Offidani, al quale vengono demandati gli adempimenti necessari e conseguenti derivanti dal presente provvedimento;
8. di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione della documentazione necessaria per il perfezionamento dell’affidamento e la stipula del relativo contratto che sarà rappresentato a tutti gli effetti dalla sottoscrizione di copia di questa determinazione;
9. di dare atto ai sensi dell’art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000:
 - che l’obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell’esercizio finanziario 2020 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31/12/2020;
 - l’impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;
10. INTERVENIRE, ai sensi dell’art. 107 – comma 3 – lett. c) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, per conto del Comune di San Benedetto del Tronto, nella stipula della relativa convenzione d’incarico nelle modalità previste dal presente atto.
11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
12. di attestare che non esistono situazioni di conflitto d’interesse anche potenziale ai sensi dell’art. 42 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013:
 - di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);

13. di dare atto altresì che il presente provvedimento è accessibile dall'home page del sito internet del Comune di San Benedetto del Tronto, sezione "Atti amministrativi", e sarà reso reperibile ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n°33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente/Provvedimenti";

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), la stazione appaltante utilizzerà le informazioni e i dati personali acquisiti in ossequio alla normativa citata e in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

A norma di quanto previsto dall'art. 119 e 120 del d.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, avverso il presente atto può essere proposto ricorso unicamente al Tribunale amministrativo regionale delle Marche.

Il Responsabile del Procedimento
OFFIDANI ENRICO¹

II DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 3/2020
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO
Dott. Arch. Annalisa Sinatra²

¹ Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93

² Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è pubblicata all'Albo Pretorio in data 15/12/2020 n° 3297 del Registro di Pubblicazione.



L'Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA²

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 15/12/2020 al 29/12/2020.



L'Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA²

² Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
