



## Originale di Determinazione

N. 000555 data 26/05/2023

Classifica 0006

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO  
BEACH ARENA APPROVAZIONE  
PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO  
LAVORI. CUP: F85B23000270002  
CIG:9805287ACC.

## IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI

### IL DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

#### VISTI:

- La Delibera di Consiglio Comunale n.27 el 25/02/2023 avente ad oggetto“ APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI”;
- La Delibera di Giunta Municipale n.1 del 05/01/2023 avente ad oggetto “ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023 AI SENSI DELL’ART. 21 D. LGS. N. 50/2016 E DEL D.M.IITT N. 14/2018”;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 31/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025- APPROVAZIONE”;
- Lo statuto Comunale;
- Il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

#### PREMESSO CHE:

- La Legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”, autorizza spese a sostegno della realizzazione di interventi indicati nella Tabella E, allegata alla legge, nei limiti degli importi ivi riportati, in materia di istruzione, innovazione sociale e sport;
- Con Legge regionale nr.20 del 4 ottobre 2022 “ Assestamento del bilancio 2022-2024 e modifiche normative, attuata con DGR n. 1250 del 3 ottobre 2022 sono state stanziare le risorse;
- Ai fini della esecuzione di tali disposizioni, il Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport con proprio atto n. 41 del 10/03/2022 ha approvato criteri e modalità di presentazione delle domande di contributo e di liquidazione, si precisa a tal fine che le spese ritenute ammissibili riguardanti i beneficiari o identificato di seguito , devono coprire il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023;
- Con nota prot.n.83551 del 22/11/2022, il comune di San Benedetto del Tronto ha presentato istanza di contributo per il progetto NUOVO BEACH ARENA – COMPLETAMENTO, autorizzato con Legge di Bilancio n. 38 /2021 , le cui risorse sono state stanziare con L.R. 20 /2022 – Tab. E ed attuata con DGR 1250/2022;
- Con decreto n.511 del 12/12/2022 il Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale Sport ha stabilito di concedere il contributo di € 100.000,00 al Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per il progetto NUOVO BEACH ARENA – COMPLETAMENTO , ai sensi della L.R. n. 38/2021 “Legge di stabilità regionale 2022” e L.R. N. 20/22 Bilancio 2022/2024 e modifiche normative, esigibilità 2023;
- il finanziamento è stato iscritto nel Bilancio di previsione anno 2023-2025 Cap. 0601.22.629 denominato “Sistemazione campo Rodi Beach Soccer (4201.02.728);
- essendo l’importo dei lavori inferiore ad Euro 100.000,00 non vi è l’obbligo di inserimento dell’intervento nel Programma triennale- Elenco Annuale dei lavori pubblici ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 50/2016;

#### CONSIDERATO CHE:

- Con Convenzione fasc.n.11 del 13.02.2013 il Comune di S. Benedetto ha affidato in gestione il campo sportivo “Rodi” ad una associazione sportiva dilettantistica;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 31/07/2014 è stato approvato il Piano Volumetrico di uso e destinazione dell’area di Attrezzature Pubbliche di quartiere di via Tedeschi ai sensi dell’art.48 delle NTA del PRG al fine di dotare l’area pubblica dei necessari spazi sportivi allora richieste dall’Associazione titolare della gestione;
- La predetta convenzione è ormai da tempo scaduta e l’area risulta irrealizzata ed

- inutilizzata;
- L'Amministrazione ormai da anni organizza tornei di BEACH VOLLEY e BEACH SOCCER sulla spiaggia libera prospiciente l'area ex camping che ha visto riconoscere alla squadra locale considerevoli successi sportivi;
  - Nell'anno 2022 a causa della riduzione degli spazi sulla spiaggia nonché l'avvio dei lavori di riqualificazione di quel tratto di lungomare cittadino, è stata individuata un'area alternativa temporanea da destinare allo scopo;
  - L'area pubblica individuata è quella adiacente la pineta "Europa" e lungo la via Tedeschi che presenta caratteristiche adeguate alla installazione di tali attrezzature sportive, oltre ad essere non distante da quella attuale e prospiciente il lungomare;
  - Con Deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 17/05/2022 è stato approvato, anche ai fini dell'inserimento successivo nel Bilancio corrente 2022/2024, lo studio di fattibilità dei lavori di "Realizzazione di un complesso temporaneo per il gioco del beach volley e beach soccer con annesso parcheggio pubblico" per un importo previsto di € 93.000,00;
  - I lavori, consistenti sostanzialmente nella sistemazione dello spazio e sua riqualificazione con realizzazione di due campi di beach Volley e beach soccer e allestimento del parcheggio sono stati finanziati nell'anno 2022 affidati ed eseguiti;
  - Il finanziamento regionale in premessa è destinato al Nuovo Beach Arena attraverso il completamento delle aree esterne, in particolare alla sistemazione della pavimentazione esterna, delle recinzioni e nell'impianto di illuminazione;
  - sulla scorta delle indicazioni della scheda di finanziamento è stato redatto dall'Ufficio Opere Pubbliche lo studio di fattibilità tecnico economica, per un importo complessivo di € 100.000,00, consistente nei seguenti elaborati:
    - Relazione tecnica;
    - Elaborato grafico;
    - Stima sommaria della spesa;

approvato con delibera di giunta comunale n° 75 dello 03/05/2023.

**VISTO** che è stato redatto il progetto esecutivo del secondo stralcio funzionale dei lavori costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica dell'intervento e quadro economico;
- Elaborato grafico di progetto;
- Computo metrico Estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi prezzi;
- Capitolato speciale d'appalto;

per l'importo complessivo di **€ 100.000,00** di cui **€ 89.171,56** per lavori ed **€ 10.828,44** per somme a disposizione dell'Amministrazione:

A	LAVORI E FORNITURE:	€	PARZIALE	TOTALE
1	Completamento Beach Arena	€	89.171,56	
	LAVORI A MISURA	€	<b>89.171,56</b>	<b>89.171,56</b>
	LAVORI A CORPO	€	0,00	
	Oneri relativi alla sicurezza Generici e Speciali non soggetti a ribasso d'asta	€	0,00	

	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	89.171,56	
B	SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM.NE			
B01	Lavori in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€	0,00	
B02	Rilievi accertamenti e indagini (IVA COMPRESA)	€	0,00	
B03	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA COMPRESA)	€	0,00	
B04	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA COMPRESA)	€	128,28	
B05	Acquisizione aree o immobili	€	0,00	
B06	Accantonamento	€	0,00	
B07	Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari, coordinamento progettazione, incentivo ecc. (IVA COMPRESA)	€	1.783,00	
B08	Spese per attività di consulenza e supporto (IVA COMPRESA)	€	0,00	
B09	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	0,00	
B10	Spese per pubblicità ed opere artistiche (IVA COMPRESA)	€	0,00	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (IVA COMPRESA)	€	0,00	
B12	IVA 10% sui Lavori	€	8.917,16	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>10.828,44</b>	<b>10.828,44</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>	€		<b>100.000,00</b>

**ACCERTATO CHE** il progetto è stato oggetto di validazione, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. n.

50/2016, come da verbale prot. n. 38711 del 18/05/2023 depositato in atti;

**VISTO** che la spesa complessiva prevista per il presente progetto trova previsione nel Bilancio di previsione 2023/2025 al Cap 0601.22.629 denominato "Sistemazione campo Rodi Beach Soccer (4201.02.728)";

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'affidamento dei lavori per rispettare i tempi previsti dal citato Cronoprogramma;

**VISTO** il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020)";

#### **ATTESO CHE:**

- L'articolo 1 del citato decreto, convertito nella legge 120/2020, dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021";
- L'art. 1, comma 2 del D,L. n. 76/ 2020 conv. In legge n. 120/2020 "Decreto semplificazioni" secondo cui , qualora la Determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31.12.2021, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016, le "stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori , servizi e forniture , nonché dei servizi di ingegneria e architettura , inclusa l'attività di progettazione , di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 per servizi, forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione , di importo inferiore a € 75.000,00;
- L'art. 216, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, in merito all'applicazione delle nuove disposizioni stabilisce che: "1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte";
- le modifiche apportate dall'art.51, comma 1, lettera "a", punto 2.1 del D.L.77/2021;

#### **OSSERVATO CHE:**

- per i principi di efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, stante il lungo tempo già trascorso e lo scarso margine temporale residuo è conveniente affidarlo direttamente onde evitare ulteriori indugi;
- è stata inoltrata un'apposita richiesta di offerta economica a ditta reperita sul mercato locale avente i requisiti previsti dal capitolato e disposta ad operare nei tempi brevissimi necessari per portare a compimento l'opera;
- la ditta **ROSSETTI SRL**, corrente in Via PITTURA n.15/F, 63072Castignano(AP), P.IVA 01321440446, con nota Pec prot. n. 34591 del 04/05/2023 ha presentato l'offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi pari al 2,80% per la somma totale pari a € **86.674,75** al netto dell'IVA in misura di legge e comprensivo di oneri per la sicurezza;

#### **DATO ATTO CHE:**

- è stato acquisito il CIG N. **9805287ACC** tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai

fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- è stata verificata la regolarità del DURC relativo alla ditta fornitrice, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della legge 2/2009;

**RAVVISATA** l'urgenza dell'affidamento;

**VISTO** il Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020)" e s.m.e.i;

**CONSIDERATO, altresì, che:**

- l'art. 32, comma 2, del Codice, inerente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.";
- l'art.192 del D.lgs. n. 267/2000 indica i contenuti essenziali della determinazione a contrarre che di seguito si riportano: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**RILEVATO** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. n. 2, co. 3 (estensione del Codice di comportamento), e n. 15, co. 2 e 8, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e al RUP e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**ATTESO** il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota circolare n. 21606/2021;

**VISTA** la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.267/2000;

## **DETERMINA**

1. Quanto nelle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di **APPROVARE** il progetto esecutivo relativo ai lavori di: "LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO BEACH ARENA" CUP: F85B23000270002 CIG:9805287ACC, composto dai seguenti elaborati che ancorché non materialmente allegati al presente atto ma conservati in originale nel fascicolo d'ufficio, sono considerati parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - Relazione tecnica dell'intervento e quadro economico;
  - Elaborato grafico di progetto;
  - Computo metrico Estimativo;
  - Elenco prezzi unitari;
  - Analisi prezzi;
  - Capitolato speciale d'appalto;

per l'importo complessivo di **€ 100.000,00** di cui **€89.171,56** per lavori ed **€ 10.828,44** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

3. di **AUTORIZZARE** il ricorso alla procedura di cui all'art. 1 legge 11 settembre 2020, n. 120;
4. di **DARE ATTO** che si è provveduto tramite il sito istituzionale dell'ANAC ad ottenere il Codice Identificativo della Gara relativi ai lavori in oggetto, CIG **9805287ACC**, e che è stato altresì acquisito il Codice Unico di Progetto: CUP **F85B23000270002**;
5. di **STABILIRE** inoltre che, a mente di quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n° 267 del

18/08/2000 e dall'art. 32, comma 2, del Codice:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO BEACH ARENA CUP:F85B23000270002CIG:9805287ACC;
  - il contratto, da stipulare a norma dell'art. 32, comma 13, del Codice, verrà formalizzato, a pena di nullità, con atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, con corrispettivo a misura ai sensi di quanto ancora previsto dagli artt. 43, comma 7 e 185 del D.P.R. n° 207 del 5.10.2010 e ss.mm.ii.;
  - clausole del contratto ritenute essenziali: le prestazioni saranno regolate in conformità del presente provvedimento e delle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto conservati agli atti del Servizio competente;
  - modalità di scelta del contraente: sistema di contrattazione previsto dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 nel testo vigente, come modificato dal Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) e dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
6. di AFFIDARE alla ditta **ROSSETTI SRL**, corrente in Via PITTURA n. 15/F, 63072 Castignano (AP), P.IVA 01321440446, l'esecuzione dei lavori di "**COMPLETAMENTO NUOVO BEACH ARENA**" alle condizioni economiche proposte con nota pec prot. n. 34591 del 04/05/2023 con l'offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi pari al 2,80% per la somma totale pari a **€ 86.674,75** al netto dell'IVA in misura di legge e comprensivo di oneri per la sicurezza;
7. di DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 e 36 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art.80;
8. di RIDETERMINARE conseguentemente il quadro economico dei lavori in modo seguente:

A	LAVORI E FORNITURE:		PARZIALE	TOTALE
1	Importo lavori a seguito affidamento	€		
	LAVORI A MISURA	€	<b>86.674,75</b>	<b>86.674,75</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM.NE			
B01	Lavori in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€	0,00	
B02	Rilievi accertamenti e indagini (IVA COMPRESA)	€	0,00	
B03	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA COMPRESA)	€	0,00	
B04	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA COMPRESA)	€	128,28	
B05	Acquisizione aree o immobili	€	0,00	
B06	Accantonamento	€	0,00	
B07	Spese tecniche relative a: progettazione, attività			

	preliminari, coordinamento progettazione, incentivo ecc. (IVA COMPRESA)	€	1.783,00	
B08	Spese per attività di consulenza e supporto (IVA COMPRESA)	€	0,00	
B09	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	0,00	
B10	Spese per pubblicità ed opere artistiche (IVA COMPRESA)	€	0,00	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (IVA COMPRESA)	€	0,00	
B12	IVA 10% sui Lavori	€	8.667,48	
B13	<b>Economie derivanti dal ribasso d'asta</b>		<b>2.746,49</b>	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>13.325,25</b>	<b>13.325,25</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>	€		<b>100.000,00</b>

9. di IMPUTARE la spesa derivante dall'assunzione del presente atto pari ad Euro 95.342,23 nel Bilancio di previsione 2023/2025 al Cap 0601.22.629 denominato "Sistemazione campo Rodi Beach Soccer (4201.02.728)";
10. di costituire apposito impegno per l'affidamento alla Ditta **ROSSETTI SRL** pari ad Euro **95.342,23 (86.674,75** più I.V.A. computata con aliquota pari al 10%) come segue: Euro **95.342,23** al cap. 0601.22.629;
11. di costituire apposito impegno al Cap.0601.22.629 di € **4.657,77** per somme a disposizione;
12. di costituire apposito accertamento al Cap.4201.02.728 per l'intero importo pari ad € 100.000,00 finanziato dalla Regione Marche;
13. di DARE ATTO che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 " e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di San Benedetto del Tronto, adottato con deliberazione della Giunta Comunale, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ,al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono disponibili sulla pagina del Comune [www.comunesbt.it](http://www.comunesbt.it), sezione amministrazione trasparente, sub sezione " Altri contenuti ";
14. di RIBADIRE che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 smi e del D.Lgs. n.50/2016 smi è l'ing. Enrico OFFIDANI al quale vengono demandati gli adempimenti necessari e conseguenti derivanti dal presente provvedimento;
15. di DEMANDARE al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
16. di DARE ATTO ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000:
  - che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2023 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31/12/2023;
  - l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi

- stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;
17. di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
  18. di ATTESTARE che non esistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013:
    - di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
    - di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
  19. di DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è accessibile dall'home page del sito internet del Comune di San Benedetto del Tronto, sezione "Atti amministrativi", e sarà reso reperibile ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n°33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente/Provvedimenti";
  20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

*Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), la stazione appaltante utilizzerà le informazioni e i dati personali acquisiti in ossequio alla normativa citata e in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;*

*A norma di quanto previsto dall'art.119e120 del d.Lgs.2 luglio 2010 n.104, avverso il presente atto può essere proposto ricorso unicamente al Tribunale amministrativo regionale delle Marche.*

ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota circolare n° 21606/2021;

Il Responsabile del Procedimento  
OFFIDANI ENRICO<sup>1</sup>

IL DIRIGENTE  
ex Decreto Sindacale 5/2023  
AREA LAVORI PUBBLICI  
BELLUCCI MAURO<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93

<sup>2</sup> Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Determina 2023/123

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO BEACH ARENA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: F85B23000270002  
CIG:9805287ACC.

VISTO FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO per quanto riguarda la copertura finanziaria, ai sensi del D.Lgs.n.267/2000, art. 151 comma 4°.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
95.342,23	2.02.01.09.016	60122629	2023	9805287ACC	01410.001
4.657,77	2.02.01.09.016	60122629	2023		01410.002

Euro	Piano Finanziario	Capitolo - Articolo	Esercizio	Accertamento N.	Descrizione
100.000,00	4.02.01.02.001	420102728 -	2023	00275.001	Contributo Regione Marche per campo Rodi (601.22.629)

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'  
TALAMONTI CATIA<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è pubblicata all'Albo Pretorio in data 26/05/2023 n° 001508 del Registro di Pubblicazione.



L'Incaricato di Segreteria Generale  
per la pubblicazione  
MAURO ILENIA<sup>1</sup>

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/05/2023 al 10/06/2023.



L'Incaricato di Segreteria Generale  
per la pubblicazione  
MAURO ILENIA<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93

---