



Regione
Marche



Città di
San Benedetto del Tronto
(Comune di Capofila)



Comune di
Ripatransone



Comune di
Grottammare



Comune di
Acquaviva
Picena



Consorzio di
Bonifica
Aso-Tenna-Tronto

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ENTI (Art. 34 D.Lgs. n° 267/2000)

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL T. ALBULA CON UNA SERIE DI CASSE DI ESPANSIONE A BOCCA TARATA, ADEGUAMENTI DELLE SEZIONI IDRAULICHE E RIFACIMENTO DI ALCUNI ATTRAVERSAMENTI ESISTENTI



R.U.P.:
Ing. Marco Cicchi

Dirigente settore opere pubbliche:
Arch. Farnush Davarpanah

Progettista:
Ing. Gesualdo Bavecchi

Collaboratore:
Ing. Claudia Lombardi

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

DATA:

02/2011



Idroprogetti srl

Ingegneria Idraulica e delle Infrastrutture
via Masaccio 60 - 50132 Firenze

Tel. 055/573274 - Fax. 055/5534914 - E.mail: idroprogetti@gmail.com

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	LM	LAVORI A MISURA			€ 216.764,43		14,06%
	LM - 8	RIPROFILATURE ED OPERE DI CONTENIMENTO			(€ 216.764,43)		14,06%
	LC	LAVORI A CORPO			€ 1.324.624,26		85,94%
	LC - 1	ATTRAVERSAMENTO 1			(€ 167.875,23)		10,89%
	LC - 2	ATTRAVERSAMENTO 2			(€ 95.865,54)		6,22%
	LC - 3	ATTRAVERSAMENTO 4			(€ 237.783,11)		15,43%
	LC - 4	ATTRAVERSAMENTO 5			(€ 19.026,14)		1,23%
	LC - 5	ATTRAVERSAMENTO 7			(€ 214.510,02)		13,92%
	LC - 6	CASSA C2			(€ 282.381,59)		18,32%
	LC - 7	CASSA C3			(€ 307.182,63)		19,93%
	ImpC	Sommano			<u>€ 1.541.388,69</u>	€ 1.541.388,69	
1	OSC	Oneri compresi nei prezzi di stima			€ 60.794,57		
2	OSE	Oneri non compresi nei prezzi di stima			€ 19.198,28		
3	TOS	Totale oneri della sicurezza			<u>€ 79.992,85</u>	€ 79.992,85	
4	IBA	Importo soggetto a ribasso				€ 1.480.594,12	
5	IN	Totale				€ 1.560.586,97	
6	B	Somme B					
7	B1	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi				€ 40.000,00	
8	B2	Imprevisti e arrotondamenti				€ 24.544,49	
9	B3	Acquisizione aree o immobili				€ 95.000,00	
10	B4	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti				€ 275.000,00	
11	B5	I.V.A. Su spese tecniche				€ 68.200,00	
12	B6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				€ 15.000,00	
13	B7	Spese per indagini geotecniche compreso iva				€ 24.000,00	
14	B8	Incentivo				€ 7.802,93	
15	B9	I.V.A ed eventuali altre imposte				€ 156.058,70	
16	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				<u>€ 705.606,12</u>	
17	R	Riepilogo					
18	R4	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 705.606,12	
19	Imp	Importo lavori				€ 1.560.586,97	
		A Riportare:				€ 2.266.193,09	

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
20	ICO	Riporto: Prezzo complessivo dell'opera				€ 2.266.193,09	
						<u>€ 2.266.193,09</u>	